„BOJA" DOO
ZA IZRADU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
SOMBOR
Broj: 22-02DP-0220-1
20.02.2022 god.
SOMBOR

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/22-0185
Dana 20-02-2022.
VETERNIK NOVI SAD

UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 20. 2. 2022 godine u Novom Sadu između ugovornih strana:

1. **"KARIN KOMERC MD" d.o.o.** sa sedištem u Veterniku, Živorada Petrovića br.8, matični broj: 20009233, PIB:103726184, koga zastupa Generalni direktor Krste Dubroja (u daljem tekstu: **GLAVNI IZVOĐAČ)**

i

2. **BOJA d.o.o.** sa sedištem u Somboru, Arsenija Čarnojevića br. 16. matični broj: 08046689, PIB: 100016260, koje zastupa direktor Dragan Kusonić (u daljem tekstu: **PODIZVOĐAČ**)

Predmet Ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka, isporuka I ugradnja trajne saobraćajne signalizacije u okviru projekta rekonstrukcije I modernizacije železničke pruge Subotica-Horgoš, sve u skladu sa usvojenim Predračunom PODIZVOĐAČA koji čini sastavni deo ovog Ugovora o podizvođenju radova.

Cena

Član 2.

Glavni izvođač se obavezuje da Podizvođaču za obavljene radove iz člana 1. ovog Ugovora isplati novčanu naknadu prema pojedinačnim cenama iz cenovnika iz Ponude, što iznosi 2.061.231,03, (dvamilionašezdesetjednahiljadadvestatridesetjedan i 27/100), dinar bez PDV-a.

Ukupna vrednost Radova utvrdiće se na osnovu stvarno izvršenih Radova, registrovanih i dokazanih putem građevinske knjige, uz primenu jediničnih cena iz ponude, uz saglasnost Glavnog izvođača.

Podizvođač je dužan da i sve eventualne dodatne radove izvede po ugovorenim jediničnim cenama, uz saglasnost Glavnog izvođača.

Plaćanje za dospelo, adekvatno i kompletno izvođenje radova isporučenih po ovom Ugovoru dospevaće u dinarima (RSD), plaćanje će se vršiti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, a na račun kod poslovne banke Podizvođača.

Ukoliko se ukaže potreba za izvođenjem dodatnih radova koji nisu predmet ovog Ugovora (naknadni i nepredviđeni radovi) ugovorne strane će izvođenje istih definisati Aneksom ugovora.

Način plaćanja

Član 3.

Ukupna vrednost radova po ovom Ugovoru, biće isplaćena Podizvođaču od strane Glavnog izvođača na sledeći način:

- 100% od cene nakon izvršavanja usluga: 7 radnih dana nakon prijema ispravne situacije, odnosno nakon odobrenja izvedenih radova od strane Tehničke komisije i Nadzornog organa.

Obaveze Podizvođača

Član 4.

Podizvođač se obavezuje:

1. da vodi gradilišnu dokumentaciju: Građevinski dnevnik, Građevinsku knjigu, knjigu Inspekcije i ostalu gradilišnu dokumentaciju;
2. da na dnevnom nivou vodi zapisnik o broju radnika koji rade na gradilištu I angažovani su od strane Podizvođača, koji zapisnik ugovorne strane potpisuju svako jutro na gradilištu;
3. da izvede Radove u skladu sa najboljim standardima u praksi i opšte prihvaćenim tehničkim zahtevima;
4. da izvede sve Radove u skladu sa svim postojećim i budućim zakonskim odredbama uključujući bezbednost na radu, zaštitu zdravlja i zaštitu životne sredine;
5. da obezbedi potreban materijal u skladu sa ponudom i alate za izvođenje Radova;
6. da obezbedi potrebnu radnu snagu za izvođenje radova;
7. da se pobrine da su svi materijali, oprema i ostali predmeti koji će biti korišćeni za izvođenje Radova vrhunskog kvaliteta, funkcionalni i bez ikakvih nedostataka;
8. da nakon primopredaje radova, ukloni sa gradilišta sve alate, opremu, mašine, višak materijala, otpad i smeće;
9. da dostavi obezbeđenje za dobro izvršenje posla u skladu sa ovim Ugovorom;
10. da snosi sve troškove koji se tiču njegovih zaposlenih, koji su angažovani na vršenju predmetnih radova;
11. da garanciju za izvršene Radove u trajanju od 3 godine, koji garantni rok počinje da teče od momenta primopredaje radova;
12. da o svom trošku otkloni kvarove i nedostatke koji bi se u garantnom roku pojavili, a nisu posledica redovne istrošenosti, bez odlaganja, a ne duže od 5 dana. Ukoliko Podizvođač ne otkloni nedostatke u označenom roku, Glavni izvođač ima pravo da iste otkloni o trošku Podizvođača, samostalno ili angažovanjem trećeg lica;
13. da prikupi i ukloni sve otpatke na gradilištu preostale nakon vršenja Radova i da ih iznese van gradilišta, na mesto za odlaganje otpada. Otpacima se u smislu ovog Ugovora smatraju sve supstance, predmeti, materijali, kartonska ambalaža, papirna ambalaža od lišća ili drveta, kao i drugi materijali koje Podizvođač koristi u toku radova.

Obaveze Glavnog izvođača

Član 5.

Glavni izvođač se obavezuje da:

1. Podizvođača uvede u posao blagovremeno, a minimum 7 (sedam) dana pre početka radova Glavni izvođač treba da pošalje obaveštenje Podizvođaču o datumu početka radova;

2. Podizvođač ako Investitor ima bilo kakve primedbe na Radove koje je Podizvođač izvela izveo, i/ili u vezi sa zaposlenima Podizvođača, opremom Podizvođača i/ili zbog nekih drugih okolnosti vezanih za Radove koje Podizvođač izvodi po ovom Ugovoru.

Rok i dinamika izvršenja radova

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da Podizvođač sa ugovorenim Radovima započne odmah nakon potpisivanja ovog Ugovora i uvođenja u posao i obavezuje se da iste završi u skladu sa dinamičkim planom, u skladu sa ponudom, odnosno do datuma 30. 6. 2022 godine.

Datum uvođenja Podizvođača u posao će se upisati u građevinski dnevnik i to kad Glavni izvođač ispuni sledeće obaveze:

- Omogući Podizvođaču nesmetani pristup radne snage, transportnih sredstava i mehanizacije lokaciji gradilišta,
- Oslobodi prostor predviđen za organizovanje gradilišta i izvođenje ugovorenih radova u skladu sa organizacionom šemom gradilišta.

Pod radnim danom u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se svaki dan kada se na gradilištu mogu obavljati radne aktivnosti, a neradni dani su dani državnih praznika i dani u kojima se zbog loših vremenskih uslova ne mogu izvoditi Radovi, a što će biti potvrđeno kroz građevinski dnevnik potpisan od strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.

U slučaju da zbog vremenskih nepogoda dođe do zastoja u izvođenju radova, trajanje ovakvih zastoja se ne uračunava u rok izvođenja Radova.

Ugovorna kazna

Član 7.

Ako Podizvođač ne izvrši ugovorene Radove u roku predviđenim dinamičkim planom, obavezna je da plati Glavnom izvođaču na ime ugovorne kazne iznos od 0,5% od vrednosti ugovorenih Radova za svaki dan zakašnjenja, a najviše 10% od ukupno ugovorene cene Radova.

Kašnjenje dinamike po pozicijama ne sme da bude veće od 5 (pet) dana u toku izrade, u suprotnom Glavni izvođač ima pravo da poveri nastavak I završetak radova drugom Podizvođaču, a na račun Podizvođača iz ovog ugovora.

Član 8.

Ukoliko Podizvođač iz neopravdanih razloga ne započne sa izvođenjem Radova u ugovorenom roku, ili ako prekine sa izvođenjem Radova ili odustane od daljeg rada, Glavni izvođač ima pravo da poveri nastavak i završetak radova drugom Podizvođaču, a na račun Podizvođača iz ovog Ugovora.

Glavni izvođač će za iznos iz prethodnog stava zadužiti Podizvođača putem Obračuna naknade štete.

Primopredaja radova

Član 9.

Po završetku ugovorenih Radova Podizvođač će obavestiti Glavnog izvođača da su Radovi završeni i pozvati ga da izvrše primopredaju Radova.

Član 10.

Glavni izvođač se obavezuje da eventualne reklamacije o izvedenim Radovima, pismeno dostavi Podzvođaču u roku od 5 (pet) dana od dana primopredaje Radova.

Podizvođač je obavezan da o svakoj primljenoj reklamaciji dostavi Glavnom izvođaču pismeno obaveštenje u roku od 5 (pet) dana, o postupku i merama koji su preduzeti povodom toga.

Garantni period

Član 11.

Podizvođač garantuje kvalitet izvedenih Radova u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima RS i Posebnim uzansama o građenju RS, od dana primopredaje Radova.

Podizvođač je obavezan da u garantnom roku od 3 (tri) godine, a na poziv Glavnog izvođača otkloni sve nedostatke i neispravnosti na izvedenim Radovima.

Glavni izvođač zadržava pravo da, ukoliko Podizvođač iz bilo kojih razloga ne otkloni nastale neispravnosti i nedostatke, istaknute u primedbama, angažuje drugog Podizvođača, a na teret Podizvođača iz ovog Ugovora.

Podizvođač ne snosi odgovornost za štetu i neispravnosti koji nastanu usled nasilnog oštećenja i dejstva više sile.

Obaveze Podizvođača ovog člana Ugovora se odnose samo na rad po ponudi od 29.06.2022.

Član 12.

U svojstvu obezbeđenja izvršenja obaveza po ovom Ugovoru tokom Garantnog perioda, Podizvođač je u obavezi, da pre potpisivanja Konačne situacije po ovom Ugovoru, dostavi Glavnom izvođaču jednu blanko, solo menicu sa klauzulom "bez protesta", registrovane kod NBS, sa odgovarajućim meničnim ovlašćenjem (koje su registrovane u registu menica I meničnih ovlašćenja) u visini od 3% (tri procenata) od stvarne vrednosti izvedenih Radova po ovom Ugovoru u ugovorenoj valuti. Garancija mora da važi najmanje 45 (četrdeset pet) radnih dana od završetka Garantnog perioda za izvođenje Radova u okvirima ovog Ugovora o podizvođenju.

Menica iz prethodnog stave mora biti neopoziva, bezuslovna I naplativa odmah po viđenju, čim bude podneta na naplatu od strane Naručioca.

Izdavanje Menice za garantni period je jedan od obaveznih uslova za potpisivanje Konačne situacije. Ugovorne strane mogu da potpišu Konačnu situaciju tek nakon izdavanja Menice za garantni period.

Glavni izvođač ima obavezu da pre podnošenja zahteva za aktiviranje menice dostavi pisano obaveštenje o utvrđenim nedostacima (neizvršavanje ili neblagovremeno izvršavanje ugovomih obaveza) sa rokom sa otklanjanje istih, a ukoliko Podizvođač ne postupi u skladu sa obaveštenjem, pisanim putem se dostavlja opomena pred aktiviranje menice sa poslednjim rokom za otklanjanje nedostataka.

Prestanak ugovora

Član 13.

Ovaj Ugovor može biti raskinut sporazumno između ugovornih strana, uz poštovanje otkaznog roka od 30 (trideset) dana koji počinje da teče od dana prijema pisanog obaveštenja, nakon čega će obe ugovorne strane izmiriti svoje međusobne obaveze.

Svaka ugovorna strana je ovlašćena da raskine Ugovor u slučaju da druga ugovorna strana i u roku od 30 dana od prijema pisanog obaveštenja da prestane sa kršenjem, nastavi da krši odredbe ovog Ugovora. U takvom slučaju ugovorna strana koja je odgovorna za raskid biće obavezna da nadoknadi drugoj ugovornoj strani svu nastalu štetu.

Član 14.

Glavni izvođač ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor bez nadoknade gubitaka Podizvođaču u sledećim slučajevima:

1. ako Podizvođač ili njegovi zaposleni, punomoćnici i dr. u ispunjenju ugovornih obaveza načine ozbiljne propuste, čime se po oceni Glavnog izvođača dovodi u pitanje pouzdanost Podizvođača i adekvatno izvršenje Radova;
2. ako se utvrdi da su Podizvođač, njegovi zaposleni, zastupnici ili punomoćnici, prilikom ispunjenja ugovornih obaveza prezentovali Glavnom izvođaču netačne podatke vezane za rezultate kontrole kvaliteta, odnosno podatke o proizvodnim i radnim mogućnostima i o vlastitoj pouzdanosti;
3. ako Podizvođač otežava rad drugih podizvođača na istom gradilištu ili ga onemogući u ispunjenju obaveza prema Glavnom izvođaču;
4. ako Podizvođač postane nelikvidan;
5. ako Podizvođač nije u mogućnosti da izvede Radove;
6. ako Podizvođač ustupi ovaj ugovor, bez znanja i izričite saglasnosti Glavnog izvođača.

U slučaju prestanka važenja ovog Ugovora iz gore pomenutih razloga, Podizvođač je u obavezi da preduzme sve neophodne radnje, ili radnje koje Glavni izvođač naloži za zaštitu i čuvanje kompletne opreme, materijala, delova, zaliha radova i slično (u bilo kom stepenu dovršenosti) i da obustavi sve aktivnosti u skladu sa nalogom Izvođača.

Odluka Glavnog izvođača o jednostranom raskidu ovog ugovora ne lišava ga bilo kakvih drugih prava po ovom ugovoru, ili bilo kojih ostalih prava.

Član 15.

Podizvođač ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u sledećim slučajevima:

1. ukoliko Glavni izvođač proglasi bankrot ili nad njim bude pokrenut stečajni postupak;
2. Ukoliko Glavin izvođač ne izvršava obaveze plaćanja po ovom ugovoru usled zadržavanja plaćanja više od 30 (trideset) dana od momenta kada je potrebno da bude izvršeno plaćanje za izvršenje Radova.

Član 16.

Ugovorna strana, od koje potiče inicijativa za raskid Ugovora, šalje drugoj ugovornoj strani pisano obaveštenje najmanje 30 (trideset) dana pre pretpostavljenog datuma raskida Ugovora. Navedeno obaveštenje mora da sadrži navođenje razloga i osnova za raskid.

Konačni datum raskida ovog Ugovora ne može nastupiti pre isteka roka od 30 (trideset) dana, počev od dana uručenja/prijema pisanog obaveštenja o raskidu.

Završne odredbe

Član 17.

Ugovorne strane će nastojati da sve eventualne sporove rešavaju mirnim putem, a ukoliko se isti ne mogu rešiti sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu.

Član 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma potpisivanja i na snazi je dok obe Ugovorne strane u potpunosti ne ispune sve svoje obaveze.

Član 21.

Sve dopune i prilozi uz ovaj Ugovor imaju pravno dejstvo samo ako su u pisanom obliku i ako su ih potpisale obe ugovorne strane.

Član 22.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primerka.

PODIZVOĐAČ

BOJA SOMBOR

„BOJA" DOO SOMBOR 1

Dragan Kusonić, direktor

IZVOĐAČ

KARIN KOMERC MD DOO

KARIN KOMERC MD VETERNIK, NOVI SAD

Krste Dubroja, direktor